

Andrychów, dnia 29.07.2020 r.

AEC/406/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacjami i robotami towarzyszącymi na terenie elektrociepłowni w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83”

Zarząd Spółki AEC Spółka z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku z znacznym zakresem zmian wprowadzonym w SIWZie z dnia 28.07.2020 wnioskujemy o przesunięcie terminu składania Ofert na 07.08.2020r.

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.08.2020 r.

Zamawiający zamieści zmianę treści SIWZ na swojej stronie internetowej.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Prezes Zarządu
Mirosław Nowak
Mirosław Nowak